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佐梨地内消火栓更新工事

実施設計図
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土工数量
①部分

Co破砕・積込(t=10㎝)　1.13m*2.8m=3.16m2
機械掘削　3.16m2*1.3m=4.11m3

As仮舗装(t=3㎝)

ARC-40埋戻し(t=22㎝)

As切断　L=0.31m

ARC-40埋戻し(t=22㎝)
As仮舗装(t=3㎝)

As破砕・積込(t=5㎝)　0.31m*1.48m=0.46m2
機械掘削　0.46m2*1.35m=0.62m3
山砂埋戻し　0.46m2*1.15m=0.53m3

②部分

③部分（舗装版のみ撤去）

ARC-40埋戻し(t=25㎝)0.175m3

山砂埋戻し　3.16m2*1.15m-0.175m3=3.46m3

合計

ARC-40埋戻し(t=22㎝)

As仮舗装(t=3㎝)

As切断　2.08m
As破砕・積込・本舗装　2.08m*2.8m=5.82m2

本復旧

ARC-40埋戻し(t=7㎝)

ARC-40埋戻し(t=25㎝)

Co破砕・積込(t=10㎝)
①3.16m2+③1.79m2=4.95m2

As切断　②0.31m

機械掘削　①4.11m3+②0.62m3=4.73m3
山砂埋戻し　①3.46m3+②0.53m3+=3.99m3

3.99m3*1.11(土量係数)=4.43m3

使用資材

道路構造物まで

(影響幅)
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【市道】

②粗粒AS(20)

(仮復旧)

仮表層
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舗装構成

ARC-40

⑦密粒AS(新20FH)改Ⅰ

下層路盤

表　層

※消ﾊﾟｲ路線

TSｷｬｯﾌﾟ止め

配水ﾎﾟﾘEFﾌﾗﾝｼﾞ短管(G型)　φ75　N=3
水道用ﾊﾞﾙﾌﾞﾋﾞﾆ弁HI製F型　φ75　N=1
弁筐　LJV2TD-81HK　表記：消火栓　蓋色：黄色　N=1

ｽﾃﾝﾚｽ製地下式単口消火栓(補修弁付)　N=1
鋳鉄製両ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ75　L=500　N=1
鋳鉄製消火栓乙管φ75　N=1
配水ﾎﾟﾘ直管　φ75　N=1
FRP筒　B-1000J　N=1
座台　THP11　N=1

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ上部壁 MJ CN2(150)　N=1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ上部壁 MJ AN(250)　N=1

ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ　N=5

管明示ﾃｰﾌﾟ　L=2.0m
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ　φ75　N=2

保安ｼｰﾄ　L=2.0m
ﾏｰｶｰ　N=1
TSｷｬｯﾌﾟ　φ75　N=1

鉄蓋MZKR(軽車道用、黄色塗装、消火栓表示)

ｽｯﾎﾟﾝMTｼｽﾃﾑ V*P　100*75　N=1

① ③

Co切断　L=1.77m

ARC-40埋戻し(t=7㎝)
As仮舗装(t=3㎝)

Co破砕・積込(t=10㎝)　0.64m*2.8m=1.79m2

Co切断　①1.77m

As破砕・積込(t=5㎝)　②0.46m2

0.7

構造物破砕撤去(無筋)

消①　0.0342m3

消②　0.02944m3

消③　0.01024m3

構造物とりこわし
人力積込
Co(無筋)処理

合計　0.074m3

0.074m3

Co廃材処理 0.074*2.35＝0.17t

配水ﾎﾟﾘEF両挿ﾍﾞﾝﾄ90°　φ75　N=1

ｺﾝｸﾘｰﾄ底板 ER2　N=1


