入札結果及び契約締結結果の公表

主管課等	産業経済部観光課
契約番号	4観工第15号
契約件名	寿和温泉露天風呂棟改修工事
履行場所	魚沼市　穴沢　地内
概要	露天風呂棟（鉄骨造１階建　延床面284.06㎡）仮設工事一式 撤去工事一式 土工及び地業一式 鉄筋工事一式 コンクリート工事一式 型枠工事一式 鉄骨工事一式 防水工事一式 木工事一式 屋根及び樋工事一式 建具工事一式 石及びタイル工事一式 金属工事一式 等

入札結果

入札方法	一般競争入札	入札日時	令和4年9月29日 午前9時00分		
予定価格 (入札書比較予定価格)	99,836,000 円　① (90,760,000 円) ①×１００／１１０	予定価格の事前公表の有無	無		
制限価格 (入札書比較制限価格)	91,168,000 円　② (82,880,000 円) ②×１００／１１０	制限価格の事前公表の有無	無		

入札者	記事	入札額（円）	再入札額（円）	備考
株式会社竹田工務店		91,000,000		
貝瀬材木株式会社		90,800,000		
魚沼産業株式会社	落札	90,400,000		

入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

契約の決定等	予定価格の範囲内で最低制限価格以上の有効な入札額のうち最低の価格である 魚沼産業株式会社　と契約を締結する。
その他公表事項	

契約締結結果

契約者	住所	魚沼市穴沢１３１６番地１
	商号又は名称	魚沼産業株式会社
履行期間	令和4年9月29日から　令和5年7月31日　まで	